

Сводный сметный расчет стоимости инвестиционных проектов филиала ЗАО "ЮЭК" на 2021-2024г.г.

на основании "Укрупнённых нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов энергетики в части объектов электросетевого хозяйства", утвержденных приказом Министерства энергетики РФ №10 от 17.01.2019г. □

№п/п	Основание	Таблица, коммерческое предложение, договор	Базовая цена по УНЦ 2018г.	Региональный коэффициент	Базовая цена по УНЦ 2018г.с учетом коэф.региона	Количество	Базовая стоимость по УНЦ 2018г.с учетом коэф.региона	Стоимость 2019г. тыс.руб.	Стоимость 2020г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2021г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2022г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2023г. тыс.руб.	Количество	Стоимость 2024г. тыс.руб.	Всего без НДС	Стоимость 2021г. тыс.руб.	Стоимость 2022г. тыс.руб.	Стоимость 2023г. тыс.руб.	Стоимость 2024г. тыс.руб.	Всего с НДС
			тыс.руб.	-	тыс.руб.	ед. м. км.	тыс.руб.	1,045	1,032	ед. м. км.	1,036	шт.	1,039	шт.	1,04	шт.	1,04						
1	Строительство КЛ-6кВ г.Лермонтов, Лермонтовское шоссе от ТП-97-N-98-120, L=0,74км						1549	1618	1670						1869		1756	3626	0	0	2243	2108	4351
1.1	Таблица П5. Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ	П5-01	611	1	611	0,37	227	238	245				0,37	274	0,1	97			0	0	329	117	446
1.2	Таблица К1. УНЦ КЛ 6 - 500 кВ (с алюминиевой жилой)	К1-05 - 1.1.8	2058	1,02	2099,16	0,37	781	816	842				0,37	943	0,37	980			0	0	1131	1177	2308
1.3	Таблица Б2. УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства по трассе	Б2-02-1.2.4	1428	1,02	1456,56	0,37	540	565	583				0,37	652	0,37	678			0	0	783	814	1597
2	Строительство 2КТПН-630-6/0,4, проезд Заповедный, г. Лермонтов						3273	3421	3530						3800			3800	0	4560	0	0	4560
2.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-06	300	1	300	1	300	314	324		1	348							0	418	0	0	418
2.2	Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6-20кВ	Э1-08-2	2944	1,01	2973,44	1	2973	3107	3207		1	3452							0	4142	0	0	4142
3	Строительство 2КТПН-400-6/0,4, Лермонтовское шоссе, г. Лермонтов						2329	2434	2512								2925	2925	0	0	0	3510	3510
3.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-06	300	1	300	1	300	314	324					1	377				0	0	0	452	452
3.2	Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6-20кВ	Э1-03-2	2009	1,01	2029,09	1	2029	2120	2188					1	2548				0	0	0	3057	3057
4	Строительство 2КТПН-400-6/0,4, ул. Комсомольская, с. Острогорка, г. Лермонтов						2329	2434	2512								2812	2812	0	0	3374	0	3374
4.1	Таблица П6. Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-06	300	1	300	1	300	314	324				1	362		0,0			0	0	435	0	435
4.2	Таблица Э1. УНЦ КТП киоскового типа 6-20кВ	Э1-03-2	2009	1,01	2029,09	1	2029	2120	2188				1	2450		0,0			0	0	2940	0	2940
5	Создание автоматизированных информационно-измерительных систем учета электрической энергии(мощности) и передачи показаний приборов учета, находящихся в зоне обслуживания филиала ЗАО "ЮЭК".										4181		881	0	0	5062	5017	1057	0	0	0	0	6074
5.1	Серверное оборудование	Коммерческое предложение									356								427	0	0	0	427
5.2	Оборудование базовых станций										483								579	0	0	0	579
5.3	Програмное обеспечение										2057								2468	0	0	0	2468
5.4	Прочее										144								173	0	0	0	173
5.5	ПНР										869								1043	0	0	0	1043
5.6											272		881,0						326	1057			
6	Организация коммерческого учета посредством интеллектуальной системы учета электроэнергии и мощности (приобретение, установка приборов учета и присоединением к интеллектуальной системе учета электроэнергии и мощности).												16512	13419	15836	45767,000				19814	16103	19003	54920
7	ТП-39. Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт.										500					500	600	0	0	0	0	0	600
7.1	ТП-39. Замена трансформаторов 250кВА на 400кВА-2шт.										500						600	0	0	0	0	0	600
8	Всего на деятельность по передаче электрической энергии						3273	3421	3530				4681	4681	4681	4681	18724	5617	5617	5617	5617	5617	22468
9	Всего на деятельность по сбыту электрической энергии												16512	13419	15836	45767				19814	16103	19003	54920
10	ИТОГО:										4681		21193	18100	20517	64491	5617	25432	21720	24620	77389		

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 027835c100cdac4b88479631a1e6752fdd
Владелец Сенников Сергей Петрович
Действителен с 12.02.2021 по 12.05.2022

С.П. Сенников